

Relação de Licitações Concluídas - Homologadas

Exercício de 2023

Valor Global Homologado

91.210.553,85

Qtde. Licitações

7

Valores por Status da Licitação

100%

Á Contratar

58.613.829,09

Contratado

27.658.486,49

Revogado


4.938.238,27

8,4%

Secretaria de
Infraestrutura

Distribuição por município

Valor Homologado e qtde. de obras por Município




Concorrência

4

Tomada de Preços

3

Valores por Modalidade de Licitação



**RELAÇÃO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS/HOMOLOGADAS
EXERCÍCIO DE 2023**

| item | Nº Processo | Descrição da obras | Município | Modalidade de Licitação | Valor Homologado | Publicação da Homologação no D.O.E | N.º do Contrato Formalizado |
|------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 025101.005630/2022-30 | Execução de Obra e Serviços de Engenharia para reforma e ampliação do Centro de Eventos, em Atalaia do Norte/AM. | Atalaia do Norte | CC Nº 001/2023 - CSC | 6.993.630,18 | <u>Publicado em: 06 de julho de 2023</u> | CT - 020/2023 - SEINFRA |
| 2 | 025101.004466/2022-43 | Execução de Obra e Serviços de Engenharia para construção da sede do Centro de Educação Tecnológica - CETAM, no município de Manacapuru/AM. | Manacapuru | CC Nº 002/2023 - CSC | 4.938.238,27 | <u>Publicado em: 20 de julho de 2023</u> | <u>Revogado</u> |
| 3 | 025101.000781/2023-82 | Construção de acessos e retornos ao parque multiuso do Governo do Estado do Amazonas - Parque de Exposição Dr. Eurípedes Ferreira Lins, localizado na BR-174, KM 886 no município de Manaus/AM | Manaus | CC Nº 011/2023 - CSC | 17.114.103,21 | <u>Publicado em: 10 de outubro de 2023</u> | CT - 022/2023 - SEINFRA |
| 4 | 001774/2023-06 | Recuperação e pavimentação em concreto armado no sistema viário do município de Fonte Boa/AM | Fonte Boa | CC Nº 020/2023 - CSC | 55.589.590,86 | <u>Publicado em: 09 de fevereiro de 2024</u> | - |
| 5 | 025101.001437/2023-00 | Obras e serviços de engenharia, para a reforma e manutenção preventiva do Centro Cultural de Parintins - Bumbódromo para o Festival de 2023 no município de Parintins/AM. | Parintins | TP Nº 001/2023 - CSC | 3.261.175,57 | <u>Publicado em: 18 de maio de 2023</u> | CT - 005/2023 - SEINFRA |
| 6 | 025101.000896/2023-77 | Obras Complementares referente a adequação, ampliação e Conclusão da Feira Municipal do Município de Careiro da Varzea/AM. | Careiro da Varzea | TP Nº 002/2023 - CSC | 289.577,53 | <u>Publicado em 09 de agosto de 2023</u> | CT - 017/2023 - SEINFRA |
| 7 | 025101.001722/2023-21 | Reforma Geral de Prédio Existente para funcionamento da Sede Administrativa do Parque Multiuso do Governo do Estado do Amazonas - Parque de Exposição Agropecuária Dr. Euripedes Ferreira Lins - Manaus/AM. | Manaus | TP Nº 004/2023 - CSC | 3.024.238,23 | <u>Publicado em 06 de dezembro de 2023</u> | - |